

À COMISSÃO TÉCNICA – PMI LOGÍSTICA EM SAÚDE.

Ref: Questionamento (2) a respeito do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, PMI SECTIDES Nº 001/2022.

Eu, Maria Gualberto Dantas, venho perante a comissão técnica responsável pelo PMI SECTIDES Nº 001/2022, solicitar os seguintes esclarecimentos:

Item	Descrição	Questionamento	Proposta
Anexo III item 1.2. III	<p><b>III) Plano de Trabalho com as Definições Claras das Tarefas e Responsabilidades:</b></p> <p>a) Plano de trabalho: O <b>PROPONENTE</b> deverá apresentar plano de trabalho com cronograma detalhado de todas as fases do <b>PROJETO</b> até a disponibilização dos serviços, identificando claramente tarefas, responsabilidades e comentando as principais fases do trabalho, o cronograma crítico, e as medidas que pretende tomar para evitar atrasos;</p>	<p>Considerando que o edital define PROJETO em maiúsculas como:</p> <p><b>3.1.8. PROJETO:</b> projeto de parceria, objeto do presente Edital, na modalidade e arranjos a serem definidos nos termos da legislação aplicável, resultado da consolidação total ou parcial dos <b>ESTUDOS TÉCNICOS</b>, definidos na forma abaixo, oferecidos pelo <b>PROPONENTE AUTORIZADO</b>, o qual poderá ser agregado por qualquer material obtido pela <b>AUTORIDADE SOLICITANTE</b> ou pelo <b>PODER CONCEDENTE</b>, de acordo com o <b>OBJETO</b>;</p> <p>Nos parece que a definição de PROJETO significa o contrato a ser celebrado no futuro, o que faz sentido em relação aos</p>	<p><b>III) Plano de Trabalho com as Definições Claras das Tarefas e Responsabilidades:</b></p> <p>a) Plano de trabalho: O <b>PROPONENTE</b> deverá apresentar plano de trabalho com cronograma detalhado de todas as fases dos <b>estudos</b> até a contratação dos serviços, identificando claramente tarefas, responsabilidades e comentando as principais fases do trabalho, o cronograma crítico, e as medidas que pretende tomar para evitar atrasos;</p>

Item	Descrição	Questionamento	Proposta
		<p>itens 1.2. II. No entanto quando se utiliza caixa alta na palavra PROJETO na descrição do conteúdo do Plano de Trabalho, perde-se o sentido uma vez que o plano de implantação do contrato dependerá do vencedor da licitação e do modelo de negócio selecionado.</p> <p>Assim perguntamos: a palavra PROJETO no texto que fala do plano de trabalho deve ser entendida como estudos?</p>	
<p>Anexo III item 1.2. III</p>	<p><b>III) Plano de Trabalho com as Definições Claras das Tarefas e Responsabilidades:</b></p> <p>a) Plano de trabalho: O <b>PROPONENTE</b> deverá apresentar plano de trabalho com cronograma detalhado de todas as fases do <b>PROJETO</b> até a <b>disponibilização dos serviços</b>, identificando claramente tarefas, responsabilidades e comentando as principais fases do trabalho, o cronograma crítico, e as medidas que pretende tomar para evitar atrasos;</p>	<p>Considerando que o não é possível ao estruturador dos estudos planejar, nesta etapa (documentos pré-autorização), ações que ultrapassem a entrega dos estudos já que há várias etapas que dependem do autorizador e seus processos internos, perguntamos: a expressão a <b>disponibilização dos serviços</b> no texto que fala do plano de trabalho deve ser entendida como até a “sua disponibilização”?</p>	<p><b>III) Plano de Trabalho com as Definições Claras das Tarefas e Responsabilidades:</b></p> <p>a) Plano de trabalho: O <b>PROPONENTE</b> deverá apresentar plano de trabalho com cronograma detalhado de todas as fases dos estudos até a <b>sua disponibilização</b>, identificando claramente tarefas, responsabilidades e comentando as principais fases do trabalho, o cronograma crítico, e as medidas que pretende tomar para evitar atrasos;</p>

Em, 21 de abril de 2021.

Maria Gualberto Dantas